



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 272**

7 Απριλίου 1997

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

(1)

Κύρωση Σύμβασης Ανάθεσης από τον Ο.Σ.Ε. της εκτέλεσης έργων από την «ΕΡΓΟΣΕ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.Δ. 674/70 (ΦΕΚ 192 Α) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.Δ. 1116/72 (ΦΕΚ 27/Α) και συμπληρώθηκε με το άρθρου 1 παρ. 23 του Ν. 2366/96.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 Ν. 2465/97 (ΦΕΚ 28/Α) «Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών».

3. Το άρθρο 27α του Ν. 2081/97 που συμπλήρωσε το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85.

4. Την με αριθμό 11734/1360/5.4.96 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Έγκριση καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

5. Το με αριθμό 84037/30.12.96 έγγραφο του Ο.Σ.Ε.

6. Την από 28.3.1997 Σύμβαση ανάθεσης από τον ΟΣΕ της εκτέλεσης έργων από την ΕΡΓΟΣΕ.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού του Ο.Σ.Ε., αποφασίζουμε:

Κυρώνουμε την από 28.3.97 Σύμβαση ανάθεσης από τον ΟΣΕ της εκτέλεσης έργων από την ΕΡΓΟΣΕ, η οποία έχει ως εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΕ
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΟΣΕ

Στην Αθήνα σήμερα, 30.12.1996, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφ'ενός ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, που εδρεύει στην Αθήνα,νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρο του ΔΣ Καθ. Χρήστο Παπαγεωργίου και αφ'ετέρου η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ και τον διακριτικό τίτλο ΕΡΓΟΣΕ, που εδρεύει στην Αθήνα, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο Καθ. Παναγιώτη Αλεξάκη, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.Δ. 674/70 «Περί Ιδρύσεως ΟΣΕ», όπως αυτό ισχύει σήμερα,

2. Το άρθρο 1 του Ν. 2366/1995,

3. Τους Ν.1418/84, Ν. 716/77 και Ν. 2229/94, όπως τροποποιημένοι ισχύουν μέχρι σήμερα,

4. Τον Ν. 2286/95 και τον κανονισμό Προμηθειών του ΟΣΕ,

5. Την υπ' αριθμ. 16532/1996 πράξη σύστασης ανώνυμης εταιρίας και την τροποποιητική αυτής υπ'αριθμ. 16665/1996 του συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλείου Αναγνωστοπουλου (ΦΕΚ ΤΑΕ- ΕΠΕ 1989/15-5-1996),

6. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 2680/13-12-1994 επιστολή του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας προς το μέλος της Επιτροπής της Ε.Ε. κ. Bruce Milan,

7. Τα άρθρα 1 έως 3 του Ν. 2414/1996,

8. Το Π.Δ. 324/1996,

9. Το Αρθρο 10 του Ν. 2465/1997,

10. Την από 05.11.1996 Σύμβαση πρόσληψης Συμβούλου Διαχείρισης για το Επενδυτικό Πρόγραμμα του ΟΣΕ ετών 1994-1999,

συνομολογούν και συναποδέχονται ρητά τα παρακάτω:

Αρθρο 1: Αντικείμενο της Σύμβασης

1.1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, μετά την εκπόνηση του επενδυτικού του προγράμματος των ετών 1995-1999 και προκειμένου να υλοποιήσει τα έργα ανάπτυξης, που περιλαμβάνονται σε αυτό και συγχρηματοδοτούνται από Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης και θα αποκαλούνται στο εξής «ΕΡΓΑ», συνέστησε την δεύτερη των συμβαλλομένων ΕΡΓΟΣΕ, με σκοπό να αναθέσει σε αυτήν την εκτέλεση των παραπάνω «ΕΡΓΩΝ» και συγκεκριμένα τη μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή, επίβλεψη και διαχείρισή τους, μέχρι την παράδοσή τους στον ΟΣΕ, και την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού και των υλικών τους.

1.2. Με την παρούσα σύμβαση και σε εκτέλεση των πιό πάνω ο ΟΣΕ αναθέτει στην ΕΡΓΟΣΕ και αυτή αναλαμβάνει, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας, την με κάθε ενέργεια ολοκλήρωση των παραπανω συγχρηματοδοτουμένων απο την Ευρωπαϊκή Ενωση «ΕΡΓΩΝ» του ΟΣΕ, απο το σημείο που αυτά ευρίσκονται κατά τον χρονο παράδοσής τους.

1.3. Στα «ΕΡΓΑ» αυτά περιλαμβάνονται:

1.3.1. Συγχρηματοδοτούμενα απο την Ευρωπαϊκή Ενωση έργα, που έχουν ήδη δημοπρατηθεί, έχουν υπογραφεί συμβάσεις με τους αναδόχους και βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή τους.

1.3.2. Συγχρηματοδοτούμενα απο την Ευρωπαϊκή Ενωση

έργα, των οποίων έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες μελέτες και τα οποία βρίσκονται στη φάση της δημοπράτησης.

1.3.3. Συγχρηματοδοτούμενα απο την Ευρωπαϊκή Ενωση έργα, των οποίων:

α. έχει ήδη ολοκληρωθεί η μελέτη, ή

β. η μελέτη βρίσκεται υπό εκπόνηση, ή

γ. δεν έχει ακόμη ανατεθεί η μελέτη.

Προκειμένου η ΕΡΓΟΣΕ να αναθέσει την κατασκευή τέτοιων έργων και εφ' όσον τα έργα αυτά αφορούν νέες χαράξεις, σταθμούς, εγκαταστάσεις διαλογής, εγκαταστάσεις επισκευής ή συντήρησης τροχαίου υλικού, σήραγγες, μεγάλα τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης ή τηλεδιοίκησης, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της σκοπιμότητας, των χαρακτηριστικών και των ποιοτικών στοιχείων του συγκεκριμένου έργου απο το ΔΣ του ΟΣΕ

1.3.4. Συγχρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση μελέτες, οι οποίες είτε βρίσκονται στη φάση της εκπόνησης, είτε προβλέπεται, στα πλαίσια του επενδυτικού προγράμματος του ΟΣΕ, να ανατεθούν στο μέλλον. Εφ' όσον οι μελέτες αφορούν έργα εκ των περιγραφομένων στην παραπάνω παράγραφο 1.3.3, το ΔΣ του ΟΣΕ εγκρίνει τη σκοπιμότητα, τα χαρακτηριστικά και τα ποιοτικά στοιχεία των μελετών αυτών πριν τη δημοπράτηση των αντιστοίχων έργων.

1.3.5. Συμβάσεις προμήθειας υλικών ή παροχής υπηρεσιών σχετικές με τα παραπάνω «ΕΡΓΑ», οι οποίες προβλέπονται στο επενδυτικό πρόγραμμα του ΟΣΕ και συγχρηματοδοτούνται απο την Ευρωπαϊκή Ενωση.

1.3.6. Στα παραπάνω «ΕΡΓΑ» περιλαμβάνονται επίσης έργα του επενδυτικού προγράμματος του ΟΣΕ χρηματοδοτούμενα αμιγώς απο Εθνικούς πόρους ή από δανεισμό ή με αυτοχρηματοδότηση, εφ'όσον τα έργα αυτά, γιά λόγους τεχνικής αναγκαιότητας, δεν μπορούν να διαχωριστούν από αντίστοιχα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Ο ΟΣΕ αναθέτει στην ΕΡΓΟΣΕ, στα πλαίσια ειδικών συμβάσεων, την εκτέλεση αυτών των έργων, την οποία η ΕΡΓΟΣΕ υποχρεούται να αναλαμβάνει.

1.4. Ως ενέργειες για την εκτέλεση των «ΕΡΓΩΝ» νοούνται όλες οι απαιτούμενες γιά την ολοκλήρωσή τους, όπως η μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή, επίβλεψη και η τεχνική, οικονομική και διοικητική διαχείρισή τους, μέχρι την παράδοσή τους στον ΟΣΕ, καθώς και η προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού και των υλικών τους.

Αρθρο 2: Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών της ΕΡΓΟΣΕ

2.1. Γιά την από πλευράς ΕΡΓΟΣΕ ανάληψη της με κάθε ενέργεια ολοκλήρωσης των «ΕΡΓΩΝ», όπως αυτά προσδιορίζονται στο Αρθρο 1 της παρούσας, καταβάλλεται το σύνολο των λειτουργικών δαπανών της ΕΡΓΟΣΕ, προσαυξημένο κατά 10%, γιά τη δημιουργία αποθεματικού με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

2.2. Στις παραπάνω λειτουργικές δαπάνες της ΕΡΓΟΣΕ περιλαμβάνονται ενδεικτικώς αλλά όχι αποκλειστικώς:

2.2.1. Οι δαπάνες τακτικής μισθοδοσίας, δευτερευουσών αποδοχών και ασφάλισης όλου του προσωπικού της ΕΡΓΟΣΕ, περιλαμβανομένων και των αντιστοίχων δαπανών του προσωπικού που θα αποσπαστεί απο τον ΟΣΕ.

2.2.2. Τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα της ΕΡΓΟΣΕ, όπως ενοίκια, αναγκαίος εξοπλισμός, κοινόχρηστα, τηλέφωνα, έξοδα μετακινήσεων, δαπάνες προβολής, κλπ.

2.2.3. Κάθε άλλη δαπάνη που δεν περιγράφεται στην παρούσα αλλά έχει εγκριθεί απο το ΔΣ του ΟΣΕ.

2.3. Οι ως άνω λειτουργικές δαπάνες της πλήρως συγκροτημένης και στελεχωμένης ΕΡΓΟΣΕ δεν δύνανται να υπερβούν, στο σύνολο της διάρκειας του επενδυτικού προγράμματος, ποσοστό της αντίστοιχης συνολικής δαπάνης του εκτελουμένου φυσικού αντικειμένου, επιλέξιμο ως δαπάνη απο την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Αρθρο 3: Ενέργειες για την Ανάθεση Εκτέλεσης των «ΕΡΓΩΝ»

3.1. Ο ΟΣΕ και η ΕΡΓΟΣΕ συμφωνούν να ολοκληρώσουν εντός τριών (3) μηνών από την ψήφιση του Ν. 2465/97 τις παρακάτω ενέργειες:

3.1.1. Τη μεταβίβαση από τον ΟΣΕ στην ΕΡΓΟΣΕ όλων των σχετικών με τα «ΕΡΓΑ» εννόμων σχέσεων του ΟΣΕ (δικαιωμάτων και υποχρεώσεων) απέναντι σε τρίτους (ιδιαίτερα την εκχώρηση των δικαιωμάτων έναντι εργολάβων, συμπεριλαμβανομένων και των απορρεόντων απο εγγυητικές επιστολές), με την επιφύλαξη της ρύθμισης του άρθρου 8.3 σχετικά με τις απαιτήσεις του ΟΣΕ απο τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη μεταβίβαση αυτή δεν περιλαμβάνονται οι οικονομικές υποχρεώσεις του ΟΣΕ του άρθρου 10 παρ. 1 του Νόμου ...., δηλαδή υποχρεώσεις του Ο.Σ.Ε. από συμβάσεις εκτελουμένων έργων που τυχόν θα δημιουργηθούν μέχρι την ημερομηνία ανάληψης των έργων από την ΕΡΓΟΣΕ, ενώ μεταβιβάζονται και εκχωρούνται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες που απορρέουν από τη διαχείριση των έργων.

3.1.2. Την παροχή απο τον ΟΣΕ στην ΕΡΓΟΣΕ κάθε σχετικής με τα «ΕΡΓΑ» πληροφορίας, προφορικής ή γραπτής, και ιδιαίτερα την παράδοση των φακέλλων των «ΕΡΓΩΝ», περιλαμβανομένων και των στοιχείων του ήδη εκτελεσμένου τμήματος του κάθε έργου, όπως ενέργειες που έχουν ήδη γίνει, αλληλογραφία, συμβάσεις, εν γένει δεσμεύσεις, αποφάσεις κλπ.

3.2. Η παραπάνω παράδοση και παραλαβή του κάθε έργου θα πρέπει να βεβαιώνεται με πρωτόκολλο απο τα μέρη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Άρθρα 4, 5 και 6 της παρούσας και τα περιλαμβανόμενα στα Παραρτήματα Α', Β', Γ', Δ' και Ε' της παρούσας υποδείγματα πρωτοκόλλων, το περιεχόμενο των οποίων παρέχεται εδώ ενδεικτικώς και δύναται να τροποποιηθεί και να διαμορφωθεί οριστικώς κατόπιν κοινής συμφωνίας.

3.3. Κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της υπογραφής της παρούσας και της σύνταξης των παραπάνω πρωτοκόλλων, ο ΟΣΕ έχει υποχρέωση να ενημερώνει την ΕΡΓΟΣΕ για κάθε απόφασή του σχετική με το έργο, του οποίου θα αναθέσει στην ΕΡΓΟΣΕ την εκτέλεση.

Αρθρο 4: Ανάθεση Εκτέλεσης Έργων

4.1. Γιά την ανάθεση από πλευράς ΟΣΕ της εκτέλεσης από την ΕΡΓΟΣΕ έργων που ανήκουν στην κατηγορία του άρθρου 1.3.1 της παρούσας (συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ενωση έργα, που έχουν ήδη δημοπρατηθεί, έχουν υπογραφεί συμβάσεις με τους αναδόχους και βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή τους), θα συντάσσεται πρωτόκολλο κατά το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α' της παρούσας, το οποίο θα υπογράφεται γιά λογαριασμό του ΟΣΕ από τον αναθέτοντα την εκτέλεση του έργου Διευθυντή της Διεύθυνσης Νέων Εργων, τον παραδίδοντα Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και τον παραδίδοντα επιβλέποντα μηχανικό και γιά λογαριασμό της ΕΡΓΟΣΕ από τους αντιστοίχους παραλαμβάνοντες.

4.2. Γιά την ανάθεση απο πλευράς ΟΣΕ της εκτέλεσης απο την ΕΡΓΟΣΕ έργων που ανήκουν στην κατηγορία του άρθρου 1.3.2 της παρούσας (συγχρηματοδοτούμενα απο την

Ευρωπαϊκή Ενωση έργα, των οποίων έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες μελέτες και τα οποία βρίσκονται στη φάση της δημοπράτησης), θα συντάσσεται πρωτόκολλο κατά το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β' της παρούσας, το οποίο θα υπογράφεται για λογαριασμό του ΟΣΕ από τον αναθέτοντα την εκτέλεση του έργου Διευθυντή της Διεύθυνσης Νέων Έργων και τον παραδίδοντα Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και για λογαριασμό της ΕΡΓΟΣΕ από τους αντιστοίχους παραλαμβάνοντες.

4.3. Για την ανάθεση από πλευράς ΟΣΕ της εκτέλεσης από την ΕΡΓΟΣΕ έργων που ανήκουν στην κατηγορία του άρθρου 1.3.3 της παρούσας (συγχρηματοδοτούμενα απο την Ευρωπαϊκή Ένωση έργα, των οποίων έχει ήδη ολοκληρωθεί η μελέτη, ή η μελέτη βρίσκεται υπό εκπόνηση, ή δεν έχει ακόμη ανατεθεί η μελέτη), θα συντάσσεται πρωτόκολλο κατά το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ' της παρούσας, το οποίο θα υπογράφεται γιά λογαριασμό του ΟΣΕ από τον αναθέτοντα την εκτέλεση του έργου Διευθυντή της Διεύθυνσης Νέων Εργων και τον παραδίδοντα το έργο Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Μελετών και γιά λογαριασμό της ΕΡΓΟΣΕ απο τους αντιστοίχους παραλαμβάνοντες. Γιά την ανάθεση από την ΕΡΓΟΣΕ σε ανάδοχο έργων αυτής της κατηγορίας, εφ'όσον αυτά ανήκουν στις κατηγορίες του άρθρου 1.3.3 της παρούσας, απαιτείται η έγκριση της μελέτης του έργου, όσον αφορά τη σκοπιμότητα, τα χαρακτηριστικά και τα ποιοτικά στοιχεία του, από το ΔΣ του ΟΣΕ.

Αρθρο 5: Ανάθεση Εκπόνησης Μελετών

5.1. Γιά την ανάθεση απο πλευράς ΟΣΕ της εκπόνησης από την ΕΡΓΟΣΕ μελετών που ανήκουν στην κατηγορία του άρθρου 1.3.4 της παρούσας (συγχρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση μελέτες, οι οποίες είτε βρίσκονται στη φάση της εκπόνησης, είτε προβλέπεται, στα πλαίσια του επενδυτικού προγράμματος του ΟΣΕ, να ανατεθούν στο μέλλον), θα συντάσσεται πρωτόκολλο κατά το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ' της παρούσας, το οποίο θα υπογράφεται γιά λογαριασμό του ΟΣΕ από τον αναθέτοντα την εκπόνηση της μελέτης Διευθυντή της Διεύθυνσης Νέων Εργων, τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Μελετών και τον παραδίδοντα επιβλέποντα μηχανικό και γιά λογαριασμό της ΕΡΓΟΣΕ απο τους αντιστοίχους παραλαμβάνοντες. Το ΔΣ του ΟΣΕ εγκρίνει τις μελέτες αυτές μετά την ολοκλήρωσή τους, όσον αφορά τη σκοπιμότητα, τα χαρακτηριστικά και τα ποιοτικά στοιχεία, και πριν τη δημοπράτηση των αντίστοιχων έργων, εφ' όσον αυτά ανήκουν στις κατηγορίες του άρθρου 1.3.3 της παρούσας.

Αρθρο 6: Ανάθεση Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμήθειας Υλικών και Υπηρεσιών

6.1. Γιά την ανάθεση απο πλευράς ΟΣΕ της εκτέλεσης από την ΕΡΓΟΣΕ συμβάσεων προμήθειας υλικών και υπηρεσιών, σχετικών με έργα που ανήκουν στις κατηγορίες των άρθρων 1.3.1, 1.3.2. και 1.3.3 της παρούσας (συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργα (α) τα οποία έχουν ήδη δημοπρατηθεί, έχουν υπογραφεί συμβάσεις με τους αναδόχους και βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή τους, ή (β) των οποίων έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες μελέτες και τα οποία βρίσκονται στη φάση της δημοπράτησης, ή (γ) των οποίων έχει ήδη ολοκληρωθεί η μελέτη, ή η μελέτη βρίσκεται υπό εκπόνηση, ή δεν έχει ακόμη ανατεθεί η μελέτη), θα συντάσσεται πρωτόκολλο κατά το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε' της παρούσας, το οποίο θα υπογράφεται γιά λογαριασμό του ΟΣΕ από τον αναθέτοντα την εκτέλεση της σύμβασης Διευθυντή της Διεύθυνσης Νέων Έργων, τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας και τον παραδίδοντα αρμόδιο υπάλληλο και γιά λογαριασμό της ΕΡΓΟΣΕ από τους αντιστοίχους παραλαμβάνοντες. Οι προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών θα διατίθενται στην ΕΡΓΟΣΕ απο τον ΟΣΕ.

Αρθρο 7: Υποχρεώσεις της ΕΡΓΟΣΕ

7.1. Εντός έξη (6) μηνών από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας σύμβασης, η ΕΡΓΟΣΕ θα συντάξει και θα υποβάλει στο Δ.Σ. του ΟΣΕ προτεινόμενη οργανωτική διάρθρωση. Θα συντάξει επίσης και θα υποβάλει στο Δ.Σ. του ΟΣΕ γιά έγκριση προτεινόμενο χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό των προς ολοκλήρωση «ΕΡΓΩΝ» του άρθρου 1 της παρούσας. Ο παραπάνω προγραμματισμός μπορεί να αναθεωρείται μόνο κατόπιν κοινής συμφωνίας ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ.

7.2. Η ΕΡΓΟΣΕ υποχρεούται να υλοποιήσει τα «ΕΡΓΑ» σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΣΕ, τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, την ισχύουσα νομοθεσία «περί Εκτελέσεως Δημοσίων Εργων» και «περί Προμηθειών του ΟΣΕ», καθώς και σύμφωνα με τον χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό της προηγουμένης παραγράφου, όσον αφορά τα φυσικά, τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του κάθε έργου, τα βασικά ποιοτικά του στοιχεία, τον προϋπολογισμό, το χρονοδιάγραμμα και την πηγή χρηματοδότησής του. Σε περίπτωση όπου, γιά την ολοκλήρωση οποιουδήποτε έργου από την ΕΡΓΟΣΕ, απαιτούνται σημαντικές τροποποιήσεις εγκεκριμένων μεγεθών, όπως:

α. Αλλαγή στον σχεδιασμό ή προγραμματισμό του έργου, ή

β. Μεταβολή, επέκταση ή τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου, ή

γ. Αύξηση της δαπάνης, υπερβαίνουσα το πενήντα (50)% της συμβατικής δαπάνης του έργου,

γιά την εφαρμογή των τροποποιήσεων αυτών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ΟΣΕ και ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α. Η ΕΡΓΟΣΕ υποβάλλει στο Δ.Σ. του ΟΣΕ γιά έγκριση αιτιολογημένη εισήγηση.

β. Το Δ.Σ. του ΟΣΕ οφείλει εντός 30 ημερών να απαντήσει θετικά ή αρνητικά στην εισήγηση της ΕΡΓΟΣΕ. Εάν η απάντηση, για οποιονδήποτε λόγο, δεν κοινοποιηθεί στην ΕΡΓΟΣΕ εντός 30 ημερών, θεωρείται ότι υπάρχει έγκριση του ΟΣΕ.

γ. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης του ΟΣΕ, η ΕΡΓΟΣΕ οφείλει να ακολουθήσει τις οδηγίες του ΟΣΕ, ο οποίος είναι και ο κύριος του έργου και τελικώς παραλαμβάνων.

7.3. Η ΕΡΓΟΣΕ έχει την υποχρέωση να παρέχει στον ΟΣΕ τακτικώς ανά τετράμηνο αναλυτική έκθεση, όπου θα περιέχονται κατά έργο όλες οι σχετικές με τα «ΕΡΓΑ» που της έχουν ανατεθεί πληροφορίες, ιδιαιτέρως όσον αφορά την πρόοδο τους (φυσικό αντικείμενο και δαπάνες), σε σχέση με τον προγραμματισμό της παραγράφου 7.1 του παρόντος, με επαρκή αιτιολόγηση των κατά περίπτωση πιθανών αποκκλίσεων. Σε περιπτώσεις ανεπαρκούς αιτιολόγησης σημαντικών αποκκλίσεων από τον προγραμματισμό της παραγράφου 7.1 του παρόντος, ο ΟΣΕ δύναται να ασκεί τα δικαιώματά του, όπως αυτά προβλέπονται στα αντίστοιχα άρθρα του καταστατικού της ΕΡΓΟΣΕ, συγκαλώντας Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της τελευταίας.

7.4. Η ΕΡΓΟΣΕ οφείλει να συντάσσει εγκαίρως και να παραδίδει στον ΟΣΕ τα σχετικά Σχέδια και Εκθέσεις, που προβλέπονται απο τους Κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Ταμείων και τη συναφή νομοθεσία, ιδίως δε το επιχειρησιακό της σχέδιο, το στρατηγικό της σχέδιο και τον ισολογισμό της, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 και 6 του Ν. 2414/1996.

7.5. Η ΕΡΓΟΣΕ συντάσσει και υποβάλλει στον ΟΣΕ κατ'έτος, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου:

α. Τον προϋπολογισμό των δαπανών των έργων επενδύσεων γιά το επόμενο οικονομικό έτος, καταρτιζόμενον στα πλαίσια του εκάστοτε μακροχρονίου επενδυτικού προγράμματος του ΟΣΕ, και σύμφωνα με την εκτιμώμενη πορεία υλοποίησης των έργων γιά το επόμενο οικονομικό έτος.

β. Τον προϋπολογισμό των Εσόδων και Εξόδων της, γιά το επόμενο οικονομικό έτος. Στα Εξοδα της ΕΡΓΟΣΕ περιλαμβάνεται το σύνολο των λειτουργικών της δαπανών, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας, προσαυξημένο κατά 10 % γιά τη δημιουργία αποθεματικού. Στα Εσοδα της ΕΡΓΟΣΕ περιλαμβάνεται η καταβολή από τον ΟΣΕ των ποσών που περιγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσας και τυχόν άλλα έσοδα.

7.6. Εντός του μηνός Ιουλίου εκάστου έτους, η ΕΡΓΟΣΕ δύναται να προβαίνει σε αναμόρφωση των παραπάνω προϋπολογισμών. Πέραν της τακτικής αυτής αναμόρφωσης, δύναται να προβαίνει και σε έκτακτες αναμορφώσεις, όταν απρόοπτες ανάγκες το επιβάλλουν.

7.7. Οι πιο πάνω προϋπολογισμοί, καθώς και οι αναμορφώσεις τους, εγκρίνονται απο το ΔΣ του ΟΣΕ εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή τους. Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας, η έγκριση του ΔΣ του ΟΣΕ θεωρείται δοθείσα.

7.8. Η ΕΡΓΟΣΕ οφείλει να υποβάλλει στον ΟΣΕ τεκμηριωμένες προτάσεις γιά την εξεύρεση πόρων χρηματοδότησης των ανατεθειμένων σε αυτήν έργων, πέρα απο την χρηματοδότηση που προβλέπεται απο τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7.9. Η ΕΡΓΟΣΕ οφείλει να ολοκληρώσει και να παραδώσει στον προγραμματισμένο χρόνο το κάθε έργο, καθώς και τον συνοδεύοντα αυτό φάκελλο, με τις αναγκαίες πληροφορίες για τη γνώση, χρήση και συντήρησή του, ιδίως τεχνικά στοιχεία, υπολογισμούς, κατασκευαστικά σχέδια κλπ., καθώς και το μητρώο του έργου, όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

7.10. Η παραπάνω παράδοση θα πρέπει να βεβαιώνεται και να εγκρίνεται με πρωτόκολλο από τα μέρη, σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα (Παραρτήματα ΣΤ' και Ζ', προκειμένου περί παραδιδομένων ολοκληρωμένων έργων ή μελετών αντιστοίχως).

7.11. Η ΕΡΓΟΣΕ υποχρεούται να διατηρεί επαρκή οργάνωση και στελέχωση. Υποχρεούται επίσης να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο μηχανογραφικό σύστημα παρακολούθησης της διαχείρισης και ολοκλήρωσης των έργων, ικανό να καλύπτει και τις ανάγκες επαρκούς πληροφόρησης του ΟΣΕ, αλλά και των λοιπών αρμοδίων αρχών. Η ΕΡΓΟΣΕ υποχρεούται να εξασφαλίσει την πλήρη διασύνδεση (δικτύωση) του παραπάνω συστήματος με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΣΕ και τη Διοίκηση του ΟΣΕ, εντός χρονικού διαστήματος έξη (6) μηνών από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας σύμβασης.

Αρθρο 8: Υποχρεώσεις του ΟΣΕ

8.1. Ο ΟΣΕ υποχρεούται στην κάλυψη των προϋπολογισμών της ΕΡΓΟΣΕ, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7.5 της παρούσας. Ειδικώτερα, ο ΟΣΕ υποχρεούται να καταβάλλει στην ΕΡΓΟΣΕ:

α. Το σύνολο των εγκεκριμένων δαπανών των έργων επενδύσεων, την εκτέλεση των οποίων έχει αναθέσει στην ΕΡΓΟΣΕ.

β. Το σύνολο των εγκεκριμένων δαπανών τις ΕΡΓΟΣΕ, όπως προσδιορίζονται στο Αρθρο 7.5.β της παρούσας, αφαιρουμένων τυχόν άλλων εσόδων της ΕΡΓΟΣΕ.

8.2. Οι πιο πάνω καταβολές πραγματοποιούνται σε διμηνιαίες δόσεις, εντός του πρώτου πενθημέρου του αντιστοίχου διμήνου, κατόπιν υποβολής από την ΕΡΓΟΣΕ αναλυτικού πίνακα των προβλεπομένων ταμειακών αναγκών του διμήνου, στα πλαίσια πάντοτε των εγκεκριμένων προϋπολογισμών και σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης των έργων. Η οριστική εκκαθάριση πραγματοποιείται εντός του πρώτου τετραμήνου του επομένου έτους, μετά την υποβολή των απολογιστικών στοιχείων της ΕΡΓΟΣΕ.

8.3. Με συμφωνία των μερών, η προκαταβολή των δαπανών μπορεί να γίνει και με εκχώρηση απαιτήσεων του ΟΣΕ από τα Κοινοτικά και Εθνικά προγράμματα ή και με παροχή εγγύησης του Δημοσίου με διαμεσολάβηση του ΟΣΕ σε δάνεια υπέρ της ΕΡΓΟΣΕ.

8.4. Ο ΟΣΕ υποχρεούται να προβαίνει, ύστερα από σχετική πρόσκληση της ΕΡΓΟΣΕ, σε όλες τις απαιτούμενες παρεμβάσεις προς τους αρμόδιους φορείς (Δημόσιο, Ευρωπαϊκή Ένωση, κλπ.), για την εξασφάλιση των πόρων που απαιτούνται γιά την εκτέλεση των «ΕΡΓΩΝ».

8.5. Ο ΟΣΕ θα διαθέτει στην ΕΡΓΟΣΕ με απόσπαση το αναγκαίο ειδικευμένο προσωπικό γιά την εκτέλεση των παραπάνω «ΕΡΓΩΝ», με βάση την εξής διαδικασία:

α. Η ΕΡΓΟΣΕ θα υποβάλλει κατάλογο αιτουμένων προς διάθεση ειδικοτήτων προσωπικού, με τα απαιτούμενα προσόντα εκάστης θέσης, καθώς και τις προβλεπόμενες συνθήκες αμοιβής και εργασίας.

β. Ο ΟΣΕ θα ζητά εκδήλωση ενδιαφέροντος από το υπηρετούν σε αυτόν προσωπικό.

γ. Με βάση την παραπάνω εκδήλωση ενδιαφέροντος, ο ΟΣΕ θα αποφασίζει τη διάθεση του αντιστοίχου προσωπικού, το οποίο θα έχει ζητηθεί απο την ΕΡΓΟΣΕ μετά από τη δική της αξιολόγηση.

δ. Γιά τους υπαλλήλους του ΟΣΕ που αποσπώνται στην ΕΡΓΟΣΕ ισχύουν οι κανονισμοί του ΟΣΕ, όσον αφορά τις κύριες και δευτερεύουσες αποδοχές τους και την βαθμολογική τους εξέλιξη. Οι αποδοχές του προσωπικού της ΕΡΓΟΣΕ που είτε αποσπάται από άλλες υπηρεσίες είτε προσλαμβάνεται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες που προσδιορίζονται με βάση τις συλλογικές συμβάσεις μεταξύ ΟΣΕ και ΠΟΣ, εκτός περιπτώσεων προσωπικού ειδικών προσόντων της ΕΡΓΟΣΕ.

ε. Το προσωπικό του ΟΣΕ που αποσπάται στην ΕΡΓΟΣΕ δύναται με αίτησή του να επιστρέφει στον ΟΣΕ, με εφαρμογή των διατάξεων του ΓΕ.ΚΑ.Π. του ΟΣΕ περί αποσπάσεων.

στ. Η περίοδος των έξη πρώτων μηνών από την απόσπαση προσωπικού του ΟΣΕ στην ΕΡΓΟΣΕ θεωρείται ως δοκιμαστική. Στη διάρκειά της η ΕΡΓΟΣΕ έχει το δικαίωμα να αποφασίζει τη συνέχιση ή διακοπή της απόσπασης του προσωπικού του ΟΣΕ. Μετά την πάροδο της ως άνω δοκιμαστικής περιόδου, η διακοπή της απόσπασης προϋποθέτει αιτιολογημένη πρόταση του ΔΣ της ΕΡΓΟΣΕ και σχετική απόφαση του ΔΣ του ΟΣΕ.

ζ. Γιά την αντιμετώπιση σοβαρών υπηρεσιακών ανα-

γκών του ΟΣΕ, το ΔΣ του ΟΣΕ δύναται να αποφασίζει τη διακοπή της απόσπασης προσωπικού του ΟΣΕ υπηρετούντος στην ΕΡΓΟΣΕ, ενημερώνοντας εγκαίρως την ΕΡΓΟΣΕ και παρέχοντας σε αυτήν εύλογο χρόνο γιά την αντικατάστασή του, είτε με τη διαδικασία των εδαφίων α-γ της παρούσας παραγράφου, είτε με απόσπαση από άλλες υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, ή προσλαμβάνοντας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου.

8.6. Ο ΟΣΕ υποχρεούται να παραδώσει όλους τους φακέλλους και να παραχωρήσει τις αρμοδιότητες των «ΕΡΓΩΝ», των οποίων την εκτέλεση αναθέτει στην ΕΡΓΟΣΕ, από την ημερομηνία κατά την οποία θα είναι δυνατή η εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στα Αρθρα 3, 4, 5 και 6 και τα Παραρτήματα Α', Β', Γ, Δ' και Ε' της παρούσας, δηλαδή αμέσως μετά την παραλαβή απο το ΔΣ του ΟΣΕ εγγράφου του ΔΣ της ΕΡΓΟΣΕ, με το οποίο θα βεβαιώνεται η οργανωτική και λειτουργική συγκρότηση της ΕΡΓΟΣΕ.

8.7. Ο ΟΣΕ υποχρεούται να καλύψει κάθε απαίτηση τρίτων κατά της ΕΡΓΟΣΕ που τυχόν θα προκύψει μετα απο οποιαδήποτε παράβαση υπ' αυτού τόσο των όρων της παρούσας σύμβασης, όσο και των συμβάσεων μεταξύ ΟΣΕ και τρίτων. Την υποχρέωση αυτήν αναλαμβάνει ο ΟΣΕ ως πρωτοφειλέτης μετά από άμεση και προσήκουσα προς αυτόν γνωστοποίηση της ως άνω απαίτησης.

Αρθρο 9: Τροποποίηση της Σύμβασης

9.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν με κοινή συμφωνία να προχωρήσουν σε τροποποιήσεις της παρούσας σύμβασης, εφ' όσον τούτο απαιτείται.

Αρθρο 10: Λύση της Σύμβασης

10.1. Με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου του παρόντος άρθρου, οι συμβαλλόμενοι μπορούν να λύσουν την παρούσα μόνο κατόπιν κοινής συμφωνίας.

10.2. Ο ΟΣΕ δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα, εφ' όσον η Ευρωπαϊκή Ενωση αρνηθεί οριστικά τη χρηματοδότηση ή τη συνέχιση της χρηματοδότησης των «ΕΡΓΩΝ».

Αρθρο 11: Διάρκεια της Σύμβασης

11.1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα.

Αθήνα, 28.03.1997

Γιά τον ΟΣΕ	Γιά την ΕΡΓΟΣΕ
Ο Πρόεδρος του ΔΣ	Ο Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος
ΚΑΘ. Χ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΚΑΘ. Π. ΑΛΕΞΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

[ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ γιά έργα που ανήκαυν στην κατηγορία του άρθρου 1.3.1 της παρούσας]

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΕ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΟΣΕ

1. Στην Αθήνα σήμερα ....199..., ο ...., Διευθυντής της Διεύθυνσης Νέων Εργων του ΟΣΕ, σε εφαρμογή των Αρθρων 3 και 4 της απο ....1996 σύμβασης μεταξύ ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ, αναθέτω εκ μέρους του ΟΣΕ στην ΕΡΓΟΣΕ την εκτέλεση του έργου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Τίτλος Εργου: [ ]
Χρηματοδότηση: [Ε. Ε.: .....%]
[Εθνικοί πόροι: .....%]
Υποπρόγραμμα: [ ]
Μέτρο: [ ]
Κωδικός Αριθμός Δαπάνης: [ ]
Προϋπολογισμός Μελέτης: [ ]
Συμβατικό Αντικείμενο: [ ]
Αριθμός Σύμβασης: [ ]
Συμβατική Ημερομηνία Περαίωσης: [ ]
Εγκριθείσα Παράταση μέχρι: [ ]
Συνολική Αξία Εργασιών μετά τις Συμπληρωματικές Εγκρίσεις με Αναθεώρηση: [ ]
Συνολική Αξία μετά την Επιλέξιμη Ημερομηνία: [ ]
Πληρωμές μέχρι σήμερα με αναθεώρηση: [ ]
Πληρωμές από την επιλέξιμη ημερομηνία: [ ]
Περιγραφή Εργου: [ ]
Ανάδοχος: [ ]
Ποσοστό Ολοκλήρωσης Έργου κατά την ημερομηνία μεταβίβασης: [%]

	1997	1998	1999	2000
Προβλεπόμενη Πρόοδος του Έργου στο τέλος του αντίστοιχου έτους:	[....%	....%	....%	...%]

2. Σε εφαρμογή των Αρθρων 3 και 4 της απο ......1996 σύμβασης μεταξύ ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ, ο κ. ...., [βαθμός], Προϊστάμενος της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, παρέδωσε εκ μέρους του ΟΣΕ στον κ. [ονοματεπώνυμο], [ιδιότητα] της ΕΡΓΟΣΕ τον πλήρη φάκελλο του έργου, συμφωνα με την παρακάτω αναλυτική κατάσταση:

Μελέτη Εργου: [ ]
Φάκελλος Δημοπράτησης Έργου: [ ]
Σύμβαση, συμβατικά τεύχη: [ ]
Ημερολόγιο Εργου: [ ]
Αλληλογραφία Εργου: [ ]
Πιστοποιήσεις, Εντολές Πληρωμών: [ ]
Επιμετρήσεις, Συγκριτικοί Πίνακες, κλπ.: [ ]

3. Σε εφαρμογή των Αρθρων 3 και 4 της απο ......1996 σύμβασης μεταξύ ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ, ο κ. ...., [βαθμός], μέχρι σήμερα επιβλέπων του έργου από πλευράς ΟΣΕ, παραδίδει την επίβλεψη του έργου, την οποία παραλαμβάνει από πλευράς ΕΡΓΟΣΕ ο κ. [ονοματεπώνυμο], [ιδιότητα].

Αθήνα, ...199...

Γιά τον ΟΣΕ	Γιά την ΕΡΓΟΣΕ
ο αναθέτων την εκτέλεση του έργου	ο παραλαμβάνων την εκτέλεση του έργου
[ονοματεπώνυμο] Διευθυντής ΔΝΕ	[ονοματεπώνυμο] [ιδιότητα]
ο παραδίδων το έργο	

[ονοματεπώνυμο]
[βαθμός]
Προϊστάμενος
Διευθύνουσας Υπηρεσίας

ο παραδίδων επιβλέπων μηχανικός	ο παραλαμβάνων επιβλέπων μηχανικος
[ονοματεπώνυμο] [βαθμός]	[ονοματεπώνυμο] [ιδιότητα]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

[ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ γιά έργα που ανήκουν στην κατηγορία του άρθρου 1.3.2 της παρούσας]

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΕ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΟΣΕ

1. Στην Αθήνα σήμερα ......199..., ο ...., Διευθυντής της Διεύθυνσης Νέων Εργων του ΟΣΕ, σε εφαρμογή των Αρθρων 3 και 4 της απο ......1996 σύμβασης μεταξύ ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ, αναθέτω εκ μέρους του ΟΣΕ στην ΕΡΓΟΣΕ την εκτέλεση του έργου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Τίτλος Εργου:	[ ]
Χρηματοδότηση:	[Ε. Ε.: .....%]
	[Εθνικοί πόροι: ....%]
Υποπρόγραμμα:	[ ]
Μέτρο:	[ ]
Κωδικός Αριθμός Δαπάνης:	[ ]
Προϋπολογισμός Μελέτης:	[ ]
Πληρωμές μέχρι σήμερα με αναθεώρηση:	[ ]
Πληρωμέςαπό την επιλέξιμη ημερομηνία:	[ ]
Περιγραφή Εργου:	[ ]

2. Σε εφαρμογή των Αρθρων 3 και 4 της απο ....1996 σύμβασης μεταξύ ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ, ο κ. ...., [βαθμός], Προϊστάμενος της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, παρέδωσε εκ μέρους του ΟΣΕ στον κ. [ονοματεπώνυμο], [ιδιότητα] της ΕΡΓΟΣΕ τον πλήρη φάκελλο του έργου, συμφωνα με την παρακάτω αναλυτική κατάσταση:

Μελέτη Εργου:	[ ]
Φάκελλος Αλληλογραφίας:	[ ]
Εγκριση Μελέτης από τον ΟΣΕ:	[ ]
Φάκελλος Δημοπράτησης Έργου:	[ ]

Αθήνα, ...199...

Γιά τον ΟΣΕ ο αναθέτων την εκτέλεση του έργου	Γιά την ΕΡΓΟΣΕ ο παραλαμβάνων την εκτέλεση του έργου
[ονοματεπώνυμο] Διευθυντής ΔΝΕ	[ονοματεπώνυμο] [ιδιότητα]

ο παραδίδων το έργο

[ονοματεπώνυμο]
[βαθμός]
Προϊστάμενος
Διευθύνουσας Υπηρεσίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

[ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ γιά έργα που ανήκουν στην κατηγορία του άρθρου 1.3.3 της παρούσας]

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΕ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΟΣΕ

1. Στην Αθήνα σήμερα ....199..., ο ...., Διευθυντής της Διεύθυνσης Νέων Εργων του ΟΣΕ, σε εφαρμογή των Αρθρων 3 και 4 της απο _._.1996 σύμβασης μεταξύ ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ, αναθέτω εκ μέρους του ΟΣΕ στην ΕΡΓΟΣΕ την εκτέλεση του έργου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Τίτλος Εργου:	[ ]
Χρηματοδότηση:	[Ε. Ε.: .....%]
	[Εθνικοί πόροι: .....%]
Υποπρόγραμμα:	[ ]
Μέτρο:	[ ]
Κωδικός Αριθμός Δαπάνης:	[ ]
Προϋπολογισμός Μελέτης:	[ ]
Πληρωμές μέχρι σήμερα με αναθεώρηση:	[ ]
Πληρωμές από την επιλέξιμη ημερομηνία:	[ ]
Περιγραφή Εργου:	[ ]
Ανάδοχος:	[ ]

2. Σε εφαρμογή των Αρθρων 3 και 4 της απο ....1996 σύμβασης μεταξύ ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ, ο κ. ...., [βαθμός], Προϊστάμενος της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, παρέδωσε εκ μέρους του ΟΣΕ στον κ. [ονοματεπώνυμο], [ιδιότητα] της ΕΡΓΟΣΕ τον πλήρη φάκελλο του έργου, συμφωνα με την παρακάτω αναλυτική κατάσταση:

Μελέτη Εργου:	[ ]
Φάκελλος Αλληλογραφίας:	[ ]

Αθήνα, ...199...

Γιά τον ΟΣΕ ο αναθέτων την εκτέλεση του έργου	Γιά την ΕΡΓΟΣΕ ο παραλαμβάνων την εκτέλεση του έργου
[ονοματεπώνυμο] Διευθυ ής ΔΝΕ	[ονοματεπώνυμο] [ιδιότητα]

ο παραδίδων το έργο

[ονοματεπώνυμο]
[βαθμός]
Προϊστάμενος
Υπηρεσίας Μελετών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

[ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ γιά έργα που ανήκουν στην κατηγορία του άρθρου 1.3.4 της παρούσας]

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΕ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΟΣΕ

1. Στην Αθήνα σήμερα ....199..., ο ...., Διευθυντής της Διεύθυνσης Νέων Εργων του ΟΣΕ, σε εφαρμογή των Αρθρων 3 και 5 της απο ....1996 σύμβασης μεταξύ ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ, αναθέτω εκ μέρους του ΟΣΕ στην ΕΡΓΟΣΕ την εκπόνηση της μελέτης του έργου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Τίτλος Εργου: [ ]
Χρηματοδότηση: [Ε. Ε.: ....%]
[Εθνικοί πόροι: ....%]
Υποπρόγραμμα: [ ]
Μέτρο: [ ]
Κωδικός Αριθμός Δαπάνης: [ ]
Προϋπολογισμός Μελέτης: [ ]
Συμβατικό Αντικείμενο: [ ]
Αριθμός Σύμβασης: [ ]
Συμβατική Ημερομηνία Περαίωσης: [ ]
Εγκριθείσα Παράταση μέχρι: [ ]
Συνολική Αξία Εργασιών μετά τις Συμπληρωματικές Εγκρίσεις με Αναθεώρηση: [ ]
Συνολική Αξία μετά την Επιλέξιμη Ημερομηνία: [ ]
Πληρωμές μέχρι σήμερα με αναθεώρηση: [ ]
Πληρωμές από την επιλέξιμη ημερομηνία: [ ]
Περιγραφή Εργου: [ ]
Ανάδοχος: [ ]
Ποσοστό Ολοκλήρωσης Μελέτης κατά την ημερομηνία μεταβίβασης: [..........%]

	1997	1998	1999	2000
Προβλεπόμενη Πρόοδος της Μελέτης στο τέλος του αντίστοιχου έτους:	[....%	....%	...%	....%]

2. Σε εφαρμογή των Αρθρων 3 και 5 της απο ......1996 σύμβασης μεταξύ ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ, ο κ. ...., [βαθμός], Προϊστάμενος της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, παρέδωσε εκ μέρους του ΟΣΕ στον κ. [ονοματεπώνυμο], [ιδιότητα] της ΕΡΓΟΣΕ τον πλήρη φάκελλο της μελέτης του έργου, συμφωνα με την παρακάτω αναλυτική κατάσταση:

Φάκελλος Ανάθεσης Μελέτης: [ ]
Σύμβαση, συμβατικά τεύχη: [ ]
Φάκελλος Αλληλογραφίας: [ ]
Πιστοποιήσεις, Εντολές Πληρωμών, Συγκριτικοί Πίνακες, κλπ.: [ ]
Παραληφθέντα μέχρι σήμερα στάδια της μελέτης: [ ]

3. Σε εφαρμογή των Αρθρων 3 και 5 της απο ....1996 σύμβασης μεταξύ ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ, ο κ. ...., [βαθμός], μέχρι σήμερα επιβλέπων την μελέτη από πλευράς ΟΣΕ, παραδίδει την επίβλεψη της μελέτης, την οποία παραλαμβάνει από πλευράς ΕΡΓΟΣΕ ο κ. [ονοματεπώνυμοj, [ιδιότητα].

Αθήνα, ...199...

Γιά τον ΟΣΕ	Γιά την ΕΡΓΟΣΕ
ο αναθέτων ην εκπόνηση της μελέτης	ο παραλαμβάνων την εκπόνηση της μελέτης
[ονοματεπώνυμο] Διευθυντής ΔΝΕ	[ονοματεπώνυμο] [ιδιότητα]
ο παραδίδων τη μελέτη	
[ονοματεπώνυμο] [βαθμός] Προϊστάμενος Υπηρεσίας Μελετών	
ο παραδίδων επιβλέπων μηχανικός	ο παραλαμβάνων επιβλέπων μηχανικος
[ονοματεπώνυμο] [βαθμός]	[ονοματεπώνυμο] [ιδιότητα]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'

[ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ γιά έργα που ανήκουν στην κατηγορία του άρθρου 1.3.5 της παρούσας]

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΕ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΟΣΕ

1. Στην Αθήνα σήμερα ....199..., ο ...., Διευθυντής της Διεύθυνσης Νέων Εργων του ΟΣΕ, σε εφαρμογή των Αρθρων 3 και 6 της απο ....1996 σύμβασης μεταξύ ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ, αναθέτω εκ μέρους του ΟΣΕ στην ΕΡΓΟΣΕ την εκτέλεση σύμβασης προμηθείας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Τίτλος Σύμβασης: [ ]
Χρηματοδότηση: [Ε. Ε.: ....%]
[Εθνικοί πόροι: ....%]
Υποπρόγραμμα: [ ]
Μέτρο: [ ]
Κωδικός Αριθμός Δαπάνης: [ ]
Προϋπολογισμός: [ ]
Συμβατικό Αντικείμενο: [ ]
Αριθμός Σύμβασης: [ ]
Συμβατική Ημερομηνία Περαίωσης: [ ]
Εγκριθείσα Παράταση μέχρι: [ ]
Συνολική Αξία Εργασιών μετά τις Συμπληρωματικές Εγκρίσεις με Αναθεώρηση: [ ]
Συνολική Αξία μετά την Επιλέξιμη Ημερομηνία: [ ]
Πληρωμές μέχρι σήμερα με αναθεώρηση: [ ]
Πληρωμέςαπό την επιλέξιμη ημερομηνία: [ ]
Περιγραφή Εργου: [ ]
Ανάδοχος: [ ]
Ποσοστό Ολοκλήρωσης Σύμβασης κατά την ημερομηνία ανάθεσης: [......%]

	1997	1998	1999	2000
Προβλεπόμενη Πρόοδος της Σύμβασης στο τέλος του αντίστοιχου έτους:	[.....%	.....%	.....%	.....%]

2. Σε εφαρμογή των Αρθρων 3 και 5 της απο ......1996 σύμβασης μεταξύ ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ, ο κ. ...., [βαθμός], Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας, και ο κ. ...., χειριζόμενος τη σύμβαση υπάλληλος, παρέδωσαν εκ μέρους του ΟΣΕ στον κ. [ονοματεπώνυμο], [ιδιότητα] της ΕΡΓΟΣΕ τον πλήρη φάκελλο της σύμβασης του θέματος, συμφωνα με την παρακάτω αναλυτική κατάσταση:

Σύμβαση, συμβατικά τεύχη: [ ]
Φάκελλος Αλληλογραφίας: [ ]
Πιστοποιήσεις, Εντολές Πληρωμών, Συγκριτικοί Πίνακες, κλπ.: [ ]

Αθήνα, ...199...

Γιά τον ΟΣΕ	Γιά την ΕΡΓΟΣΕ
ο αναθέτων την εκτέλεση της σύμβασης	ο παραλαμβάνων την εκτέλεση της σύμβασης
[ονοματεπώνυμο] Διευθυντής ΔΝΕ	[ονοματεπώνυμο] [ιδιότητα]
οι παραδίδοντες τη σύμβαση	οι παραλαμβάνοντες τη σύμβαση

[ονοματεπώνυμο] [βαθμός] Προϊστάμενος αρμόδιας Υπηρεσίας	[ονοματεπώνυμο] [ιδιότητα]

ο χειριζόμενος τη σύμβαση

[ονοματεπώνυμο] [βαθμός]	[ονοματεπώνυμο] [ιδιότητα]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄

[ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ γιά έργα που ανήκουν στην κατηγορία του άρθρου 7.8 της παρούσας]

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΕ

1. Στην Αθήνα σήμερα _.....199..., ο [ονοματεπώνυμο], [ιδιότητα] της ΕΡΓΟΣΕ, σε εφαρμογή του Αρθρου 7.8. της από _.......1996 σύμβασης μεταξύ ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ, παραδίδω περαιωμένο το έργο με τα παρακάτω χαρακτηριστικά στον κ. [ονοματεπώνυμο], [ιδιότητα] του ΟΣΕ, ο οποίος το παραλαμβάνει:

Τίτλος Εργου:	[ ]
Χρηματοδότηση:	[Ε. Ε.: ......%]
	[Εθνικοί πόροι: ......%]
Υποπρόγραμμα:	[ ]
Μέτρο:	[ ]
Κωδικός Αριθμός Δαπάνης:	[ ]
Προϋπολογισμός Μελέτης:	[ ]
Συμβατικό Αντικείμενο:	[ ]
Αριθμός Σύμβασης:	[ ]
Συμβατική Ημερομηνία Περαίωσης:	[ ]
Ημερομηνία Περαίωσης:	[ ]
Τελική Αξία Εργασιών:	[ ]
Περιγραφή Εργου:	[ ]
Ανάδοχος:	[ ]

2. Σε εφαρμογή του Αρθρου 7.8 της απο _......1996 σύμβασης μεταξύ ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ, παρέδωσα εκ μέρους της ΕΡΓΟΣΕ στον κ. [ονοματεπώνυμο], [ιδιότητα] του ΟΣΕ τον πλήρη φάκελλο του έργου, συμφωνα με την παρακάτω αναλυτική κατάσταση:

Μελέτη Εργου:	[ ]
Φάκελλος Δημοπράτησης Έργου:	[ ]
Σύμβαση, συμβατικά τεύχη:	[ ]
Ημερολόγιο Εργου:	[ ]
Αλληλογραφία Εργου:	[ ]
Πιστοποιήσεις, Εντολές Πληρωμών, Επιμετρήσεις, Συγκριτικοί Πίνακες, κλπ.:	[ ]
Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής:	[ ]
Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής:	[ ]

Αθήνα, ...199...

Γιά την ΕΡΓΟΣΕ ο παραδίδων το περαιωμένο έργο	Γιά τον ΟΣΕ ο παραλαμβάνων το περαιωμένο έργο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄

[ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ γιά μελέτες που ανήκουν στην κατηγορία του άρθρου 7.8 της παρούσας]

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΕ

1. Στην Αθήνα σήμερα _.......199..., ο [ονοματεπώνυμο], [ιδιότητα] της ΕΡΓΟΣΕ, σε εφαρμογή του Αρθρου 7.8. της από ....1996 σύμβασης μεταξύ ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ, παραδίδω περαιωμένη τη μελέτη του έργου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά στον κ. [ονοματεπώνυμο], [ιδιότητα] του ΟΣΕ, ο οποίος την παραλαμβάνει:

Τίτλος Μελέτης Εργου:	[ ]
Χρηματοδότηση:	[Ε. Ε.: ....%]
	[Εθνικοί πόροι: ....%]
Υποπρόγραμμα:	[ ]
Μέτρο:	[ ]
Κωδικός Αριθμός Δαπάνης:	[ ]
Προϋπολογισμός Μελέτης:	[ ]
Συμβατικό Αντικείμενο:	[ ]
Αριθμός Σύμβασης:	[ ]
Συμβατική Ημερομηνία Περαίωσης:	[ ]
Ημερομηνία Περαίωσης:	[ ]
Τελική Αξία Εργασιών:	[ ]
Περιγραφή:	[ ]
Ανάδοχος:	[ ]

2. Σε εφαρμογή του Αρθρου 7.8 της απο ....1996 σύμβασης μεταξύ ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ, παρέδωσα εκ μέρους της ΕΡΓΟΣΕ στον κ. [ονοματεπώνυμο], [ιδιότητα] του ΟΣΕ τον πλήρη φάκελλο της μελέτης του έργου, συμφωνα με την παρακάτω αναλυτική κατάσταση:

Τεύχη Μελέτης:	[ ]
Φάκελλος Ανάθεσης Μελέτης:	[ ]
Σύμβαση, συμβατικά τεύχη:	[ ]
Φάκελλος Αλληλογραφίας:	[ ]
Πιστοποιήσεις, Εντολές Πληρωμών, Επιμετρήσεις, Συγκριτικοί Πίνακες, κλπ.:	[ ]
Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής:	[ ]
Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής:	[ ]

Αθήνα, ...199...

Γιά την ΕΡΓΟΣΕ ο παραδίδων την περαιωμένη μελέτη	Γιά τον ΟΣΕ ο παραλαμβάνων την περαιωμένη μελέτη

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 1997

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ